
附件：
宁夏大学
节能监管体系建设实施方案
征集要求
宁夏大学

2011．8
项目概况
	序号
	内     容

	1
	项目名称：宁夏大学节能监管体系

	2
	建设单位：宁夏大学
单位地址：宁夏银川市西夏区贺兰山西路489号

	3
	资金来源：政府投资，已落实

	4
	方案征集文件发放时间：2011年8月11日
方案征集文件发放地点： 宁夏大学后勤管理处
方案征集文件发放方式：电子邮件，收到文件签字确认后以传真或邮件方式通知建设单位

	5
	踏勘现场及答疑：2011年8月11日

	
	联系人：杨 梓  黄志国   
电话：13909581695  13909513408 传真：0951—2061206 

	6
	方案书递交截止时间：2011年8月20日9：00

	7
	方案书份数：正本：1份；副本：3份

	8
	方案书递交至： 宁夏大学后勤管理处

	9
	评审时间：2011年8月20日上午9：00 

评审地点：宁夏大学后勤管理处


方案编制内容
一  总 则
1、项目概况和建设目标
根据国家住建部、教育部相关文件精神，结合宁夏大学能耗的特点，利用物联网技术，搭建学校节能监管体系，并完成校内重点用能、用水单位及各类公共建筑楼宇内计量设备的安装，实现对校内各单位及公共建筑能耗、水耗实时监测、统计、能效公示的数字化管理。在此基础上对建筑楼宇用水、用热及重点用电单位安装控制设备，实现监、控相结合的科学用能管理模式。为节能、节水改造提供有利的依据，在逐步降低我校人均能耗、水耗和单位面积能耗、水耗指标的基础上，提高用能、用水效率和科学管理水平，为绿色校园、生态校园建设打好基础。
2、方案编制内容
（1）节能监管体系设计思路与总体构架；（2）末端监测系统建设方案；（3）数据中心硬件及软件建设方案；（4）施工组织设计方案；（5）监管体系“售后”维护及人员培训方案；（6）工程概算书；（7）硬件设备列表；（8）硬件设备相关资料；（9）监管体系软件要求.
3、方案编制费用

方案编制单位承担所有与编写和提交评审文件有关的费用，不论评审的结果如何，所发生的费用均由编制单位承担。

4、方案编制时间要求
方案征集要求文件发放时间定为2011年 8月11日，方案编制时间为自方案征集要求文件发放后10日内，2011年 8月20日为方案递交截止时间。
5、质量要求：各方案编制人可根据自身技术优势进行方案的编制，同时监管体系建设水平在满足住建部《高等学校校园建筑节能监管系统建设技术导则》要求的基础上有所创新，力争建成节约型校园建设示范工程。
二  监测计量仪表的要求
1、选用的各类计量表具必须符合国家相关技术规范要求，并经过国家法定技术监督部门检测的合格产品。
2、数据传输可采用符合国家相关技术标准的有线或无线传输方式，所有终端产品均应具有标准接口和遵循通用协议原则，以便于方便系统扩充和升级。

4、各类信号的数据编码和传输方式必须符合国际或国家行业标准，并具有较强的兼容性。

4、三相电表（加装电流继电器）、单相电表必须具有供、断电控制功能，天然气表具必须是银川市天然气公司许可使用的表具。
三  能耗计量范围

实时监测所有配电室低压总出线、各路进水管、供暖总出口及天然气主要进户口，获得学校总用电量、用水量、用热量、用气量。

1、电计量
配电室计量：变压器安装多功能电表，进行电压、电流、有功、无功、功率因素等各种信息的采集。
       建筑物计量：在栋楼安装总计量的基础上，具体建筑物分层安装智能电表，重点单位加装智能电表。
2、水计量：
全校总供水计量，单体建筑用水计量，单独核算单位到户计量，供水管网水平衡监测.

3、供热计量
针对全校建筑，进行系统热平衡计量。数据采集到楼，包括流量、温度。

4、燃气计量

    主要计量：C区燃气锅炉房、校本部B区、校本部C区、南校区食堂的用气量。
注： 电、水、热计量点数量及具体情况见附表。
供水、采暖检查井及配电室具体位置见附图。
四  监管体系技术要求
节能监管体系由水、电、暖三个子系统组成。能耗、水耗管理系统及配套软件、硬件设备和计量设备须满足《高等学校校园建筑节能监管系统建设技术导则》及现行规范。并根据宁夏大学的实际情况提出如下要求。
1、提供详细的软件功能介绍，系统数据库采用SQL，操作系统采用Windows Server2008。

2、监管体系主控中心硬件设备包括：数据库服务器、监控工作站、交换机、不间断电源、显示设备、打印机等设备。

3、数据接口开放，支持多种功能计量装置设备接入和进行数据采集。

4、数据的互连：节能监管体系与学校数字化校园平台应能够有效兼容，同时还要与学校其他数字化系统进行数据互传、异地备份，实现资源共享等，因此节能监管体系建设需符合SOA架构，支持WebService接口，SOAP协议，XML数据格式，便于与其他系统对接。

5、数据集中存储，保存五年以上的数据，能耗数据采样频率应为15分钟/次，同时要实现多重、远程、异地备份。

6、数据分析要求：
（1）统计功能：
表格：报表导出要满足不同功能需求，能导出到Excel中。
图表：自动生成曲线图、柱型图、饼图、雷达图等。

查询：支持关键词查询、时间查询等功能。

分时段计量：能够自动按不同时间段的设定来统计电耗。

（2）报警功能：

要求系统根据不同计量点的历史能耗数据自动设定能耗报警参数，并依据能耗报警参数实现实时监测报警（能耗监察、能耗异常追踪）、短信报警、能耗报警报告自动生成、能耗报警记录查询等功能。

（3）用能上报功能

要求主要包括：数据提取、数据打包、数据加密、发起连接、数据发送、上报日志查询等功能，数据包格式要符合《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统分项能耗数据传输技术导则》和《 高等学校节约型校园建设管理与技术导则 》要求。
（4）能耗分析功能

    包括：单位面积能耗分析；人均能耗分析；分时、分区能源消耗对比分析；单位面积（人均）能耗历史对比分析等。
   （5）能耗公示 

包括：建筑总能耗排名公示、同类建筑单位面积能耗排名公示、同类建筑分项用能统计数据公示、同类建筑分时用能统计公示、同类建筑人均用能排名公示、同类建筑人均年度用能公示等。
（6）计费功能

系统可根据各单位能耗、水耗及能源、水资源单价，进行实时或月度、年度能耗、水耗费用的统计，同时可结合各种智能计量仪表实现用能、用水的预付费管理功能。
7、用能控制功能

（1）用电做到教室、实验室控制。

 教室、实验室通过安装三相智能电表（加装电流继电器）或单相智能电表，智能电表根据主控中心的指令执行远程供、断电控制。

 其中：教室照明以200m2左右为一个控制单元，晚自习时，平常对2/3教室供电，节假日对1/3的教室供电，期末考试或有需要时对全部教室供电。各实验室根据其承担学校正常的教学、科研工作量来确定用电指标。
 （2）用水做到栋楼单位，实行远程控制。

 在栋楼供水进户端安装电磁阀、智能控制器，智能控制器根据主控中心的指令，执行对电磁阀的开闭度控制。

（3）供暖以栋楼为单位，实行远程控制。

 供暖控制以栋楼供暖回路为控制单元，在每个控制单元中的给水管进口安装1 个智能控制器 、1 个电磁阀、典型房间安装1个温度传感器，主控中心根据采集到的典型房间温度和室外温度可自动或手动下达对电磁阀开闭度调节指令。

 教学办公区、公寓区、住宅区采取自动或手动方式进行分区供暖。教学办公区：在上班时间实行正常供暖，在下班、周末、寒假等时间实行低温供暖。公寓区：在早中晚休息时间实行正常供暖，在学生上课和自习时间及寒假期间实行低温供暖。

8、系统软件监测点容量要求在5000个以上，同时具有扩展性。
9、主控中心机房显示设备选用46寸全高清液晶屏3（纵）×4（横）拼接方式，可显示各种实时统计数据及数据模型图，并有局部、全局、缩小、放大等功能。
五  方案编制要求
1、实施方案
实施方案应能达到整体设计水平，结合现场实际，合理规划设计分项计量系统、数据采集与传输装置、系统控制设备、主控中心硬件设备和软件功能，实现对学校用能的分析、预判及有效控制的目标，具体方案至少应包括以下内容：

①编制说明：监管体系设计的原则、依据、范围和目标，详细的软件功能介绍、计量系统状况、表具和设备选用说明等。计量表具须详细说明其各种技术参数、选用厂家。
②监测建筑末端系统建设实施方案:数据采集器、计量系统设备布置图和接线原理图，信号传输线缆布置图，重点监测建筑表具安装位置及编号。
③监管体系主控中心硬件及软件建设方案:（监管体系主控中心设在校本部C区计算中心楼二楼）
④施工组织设计方案:包括施工方案、施工方法、工程进度、人员组成及安排等。
⑤监管体系“售后”维护及人员培训方案：包括监管体系售后维护计划及保障措施、软件售后升级及二次开发服务、建设单位人员培训方案。
⑥工程概算书:根据监管体系建设的技术要求和选定的监测建筑及监测项目编制概算（具体包括施工图设计；各种计量表具、数据采集器、集中器、控制设备的安装；检查井或控制井的新做或改造；网络的搭建、信息点的布设；监管体系的软硬件设备；系统的调试；人员培训；系统日常维护、备品备件等。）
⑦硬件设备列表:系统配置所需的计量表具、数据采集器、集中器、智能控制器、温度传感器、控制设备、主控中心硬件设备须分项详细列表（包括品名、数量、规格型号、配置技术参数、价格、生产厂家、售后服务等）。
⑧硬件设备相关资料：系统配置所需的计量表具、数据采集器、集中器、智能控制器、温度传感器、控制设备、主控中心硬件设备必须提供产品合格证、检测报告、质量认证书等相关资料。

⑨监管体系软件要求：软件供应商需提供详细的软件设计文档（概要设计、详细设计等）、软件产品使用税明书等。
2、其他资料

①软件开发后续维护、升级的实施办法和对建设方管理操作人员的培训计划。
②证明方案编制人资格的文件。企业资质（执照副本、机构代码、税务登记证、质量认证、3C认证、检测报告、软件认证、计量认证、专利证书等能证明企业资质的证明文件复印件），要求加盖公章。
③同类工程业绩和相关证明材料。
④需建设单位及监理方配合的事宜。
六  方案的递交

1、投递有效期

①实施方案应从编制要求文件发出之日起，10个工作日内递交有效。递交截止时间为：2011年8月20日9：00时。
②在特殊情况下，建设单位有权延长方案递交有效期，但要通知所有编制方，这种要求与答复均应为书面形式。
2、实施方案的式样和签署

①编制人应按照本须知的要求，递交1份正本和3份副本，每套实施方案须清楚的标明“正本”和“副本”。正本和副本不符时，以正本为准。
②实施方案的正本和副本均需打印或用不褪色的墨水书写，由法人或委托代表人签字并加盖公章。授权代表须以书面形式出具的“授权书”及身份证复印件附在方案书中。
③实施方案的章、节、条款编排应条理清楚，叙述明白，前后条款不得有矛盾，特别是重要条款与关键数据。方案评审小组有权采用该方案征集要求文件中的任何条款或数据，确定编制人是否实质性响应，编制人不得拒绝。
④编制人应认真阅读方案征集要求的所有事项、格式、条款。如果编制人没有按照方案征集要求文件提交全部资料或者方案没有对文件在各方面都做出实质性的响应，该方案将被拒绝。

3、实施方案的密封和标记

①编制人应将实施方案正本和所有的副本单独密封，且标明“正本”、“副本”字样，然后装入一个密封袋内。
②实施方案封面要写明编制人名称和地址，以便实施方案在递交截止时间后送达时能原封退回。
七  方案的评定
方案评定工作由项目主管单位、建设单位、相关技术专家组成的评审小组，在法定监督机构的监督下按照公平、公正、科学、择优的原则进行。
1、编制人须按通知确定的时间和地点委派其授权代表及相关人员参加评审。
2、方案评审时，评审小组将分别接受编制人对其编制的宁夏大学节能监管体系实施方案的介绍，并由编制人当众宣读总报价、分项报价、质量标准、工期以及编制人认为合适的其它内容。
3、评审开始后，评审小组将首先确定每份方案是否合格。方案书有下列情形之一的，视为不能对方案编制要求文件作出实质性响应的方案。
（1）编制人法定代表人或其授权委托人没有在方案书上签字，方案书没有加盖公章；

（2）方案书没有实质上响应方案编制文件的规定和要求；

（3）方案书附有项目建设人不能接受的条件；

（4）方案书主要内容模糊不清、无法辩认，影响方案评审的。

4、评审小组决定方案书的响应性只根据方案书本身的内容，而不寻求外部的证据；如果方案书没有实质上响应方案编制要求文件的，投标人不得修正或撤销不符合要求的内容。
5、评审小组对编制人递交的方案书提出的监管体系实施方案、工程质量、施工工期、分项报价、施工组织设计或施工方案、同类工程业绩等能否最大限度地满足方案征集要求，进行综合评审，确定技术先进、性价比高、后期服务保障措施完善的1-2家方案为候选方案。
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